CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA AMREC - CISAMREC
ARARANGUA - BALNEARIO ARROIO DO SILVA - BALNEARIO GAIVOTA - BALNEARIO RINCAO - COCAL DO SUL - CRICIOMA -
ERMO - FORQUILHINHA - ICARA - JACINTO MACHADO - LAURO MilLLER - MARACAJA - MELEIRO - MORRD DA FUMACA -
MORRO GRANDE - NOVA VENEZA - ORLEANS - PASSO DE TORRES - PRAIA GRANDE - SANTA ROSA DO SUL -
8A0 JOAQ DO SUL - SIDEROPOLIS - SOMBRIO - TIMBE DO SUL - TREVISO - TURVO - URUSSANGA

Ofimizamos os recursos para oferecer atendimento digno e eficaz
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N°. 044/PA/CISAMREC/2021
Dispensa de Licitagdo n°. 003/CISAMREC/2021.

CERTIDAO

Certifico para os devidos fins, que dos oficios circulares n°.
026/CISAMREC/2021, encaminhados por e-mails as empresas, potenciais fornecedoras,
para cotagcdo de prego para aquisicdes de Ventiladores Pulmonares e Monitores
Miltiparamétricos, conforme descritivos houve as seguintes propostas:

1)  Ventiladores Puimonares

Valor
Forma de PRAZO
Un(l;:)rio FORNECEDOR CNPJ/ME MARCA pagamento | ENTREGA
QUALYMEDIC Comércio e Drake-Ruah - S dias apés N
59:800,00 Assisténcia Técnica Ltda. - EPP. 10.763.524/0001-98 10.4" entrega 1= dias
SLS Manutengdo e Vendas de Drake-Ruah -
62.480,00 |Equipamentos Médicos- 05.684.306/0001-28 10.4" Antecipado |a verificar
Hospitalares Ltda )
- - Y -
66.976,00 |WN da Silva Servicos - ME 26.335.472/0001-99 %a;f Rual A vista ét:ijo dias
X HB SVB19 - . .
69.940,00 HB Hospitalar Ind. e Com.Ltda. 58.344.359/0001-66 10.1" Antecipado |20 dias
50% no
pedido
75.000,00 Worldmed 08.344.903/0001-00 Intermed IX5 +50% no 12/05/2021
Cl
embarque
MEDICABIO Solugdes na Area
80.000,00 Médico Hospitalar - CRITICALCARE 24.005.839/0001-80 GRAPHNET TS+ Antecipado |30/60 dias
Com. De Prod. Hosp. Ltda.
PHILIPS Medical Systems Ltda.- ?ttreinst(;) dias | 90 (noventa)
81.514,36 ILHATEC Com Equip. Médico Hosp. 58.295.213/0001-78 PHILIPS . .
apos dias
LTDA
entrega
Medicalway Equipamentos Médicos SynoVent E3 - . apés
82.000,00 Ltda. 02.949.582/0001-82 10.4" Combinar 23/04/2021
117.000,60 | Dt~ BRASIL - Lam Brasll 29.084.765/0001-39 |R30 plus - 10,4" |Antecipado |15 a 20 DIAS
Equipamentos Médicos
OXY SYSTEM Equipamentos oS
128.000,00 ™ quip 58.763.350/0001-90 eVent Medical Antecipado |Disponibilidad
Médicos Ltda. P
2)  Monitores Multiparamétricos
Vaior
Forma de PRAZ20O
Un(l;:;io FORNECEDOR CNPJ/ME MARCA Pagamento ENTREGA
QUALYMEDIC Comércio e : i 5 dias da .
20.935,00 Assisténcia Técnica Ltda - EPP. 10.763.524/0001-98 David - 12.1 entrega 10 dias
21.777,00 Cmos Drake do Nordeste S.A. 03.620.716/0001-80 David - 12.1" 28 DIAS 45 dias
22.000,00 W & Z Com e Servigcos Hospitalares - 05.968.162/0001-31 Nihon Kohden - Pronta Pronta
2 10.4% entrega entrega
SLS Manutengdo e Vendas de
24.200,00 Equipamentos Médicos-Hospitalares |05.684.306/0001-28 Bionet BM-05 antecipado Verificar
Ltda
24.410,00 Alfa Med Sistemas Médicos Ltda. 11.405.384/0001-49 VITA i120 + Pl + A VISTA 30 dias
(HRA) ETco2
27.189,00 W & Z Com e Servigos Hospitalares - 05.968.162/0001-31 Nihon Kohden Pronta Pronta
1 entrega entrega
28.800,00 |Medicalway Equipamentos Médicos | ) 444 535/0001-82 |uMEC 12 - 12.1" |a combinar |PTONt2
Ltda. entrega

Crigilima S?A‘fde margo de 2021.
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